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QUADRO ECONOMICO PIAZZOLA PROVVISORIA 
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A IMPORTO LAVORI

A.01 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 7 185,30€               

A.02 Lavori e Forniture a base d'asta 359 264,91€           

TOTALE LAVORI 366 450,21€           

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.00 IVA sui lavori e forniture (10%) 38 583,10€             

B.01 Fondo art. 113 D.lgs 50/2016 - (2%) 7 329,00€               

B.02 PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI - SICUREZZA (CSP - CSE) -€                        

B.03 COLLAUDO -€                        

B.04 RELAZIONE GEOLOGICA -€                        

B.05 PROVE LABORATORIO -€                        

B.06 CASSA PROFESSIONISTI 4% (B.02 - B.03 - B.04) -€                        

B.07 IVA Spese Tecniche (22%) (B.02 - B.03 - B.04 - B.06) -€                        

B.08 Imprevisti 4,81% 17 637,69€             

B.09 Iva su imprevisti (10%) 1 763,77€               

63 549,79€             

430 000,00€           

QUADRO ECONOMICO

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
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